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Kirchgasse 2, Buchs
Ortsgemeinde Buchs, Ulmenstrasse 2, 9470 Buchs SG

Objekt: GP

Bauherr: Ortsgemeinde Buchs, Ulmenstrasse 2, 9470 Buchs SG
Architekt: Forma Architekten AG, Schillerstrasse 9, 9000 St.Gallen
Bauleitung: Forma Architekten AG, Schillerstrasse 9, 9000 St.Gallen

Sachbearbeitung: Kevin Monteleone

Kostenvoranschlag * 10%

KV-Original Reduziert

Bild:

Bemerkung: Genauigkeit dieser KV ist +10% ( gem. SIA; bezogen auf die Gesamtleistung nicht auf Teilleistungen)

Grundlagen: Plane Stand November 2024

Preisstand: Preisindex: Schweiz. Baupreisindex Grossregion Ostschweiz (Hochbau; Renovation, Umbau) vom
April 2024 = 114.4 Pkte.
(Basis Oktober 2020 = 100 Pkte.)
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Die Bauherrschaft Der Architekt Die Planung

Forma Architekten AG Schillerstrasse 9 T +41 71227 63 43 architekten@forma.ch
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Objekt: GP

Enthalten sind folgende Kosten:

e Alle im diesem KV aufgefiihrten und beschriebenen Kosten
e Alle aus den Planen ersichtlichen Bauteile und deren Kosten
e  Alle Bau- und Baunebenkosten, welche zur nutzungsmaéssigen Fertigstellung und Ubergabe notwendig sind

Nicht enthalten sind folgende Kosten:

Alle im KV nicht aufgefihrten Kosten, vor allem auch:
Finanzierungskosten

Anschlussgebuihren soweit nicht erwahnt

Schatzungskosten (nach Bauende)

Event. Teuerung bis zur Bauausfiihrung, event. MWST-Anderung
Preisveranderungen infolge von globalen Preiserhdhungen
Alifallige Bauherrenleistungen

Ausstattungen, Gerate etc.

Nachtrégliche Ausbau- oder Anderungswiinsche
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Kostenvoranschlag £ 10%

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

Seite: 3
18.12.2024

|BKP  |Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
1 Vorbereitungsarbeiten 176'000
2 Gebaude 1'697'000
4 Umgebung 204'000
5 Baunebenkosten 117'000
9 Ausstattung 100'000
Total Fr. 2'294'000
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Kostenvoranschlag £ 10%

Detailausdruck inkl. MWST

Seite: 4
18.12.2024

|BKP  |Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
1 Vorbereitungsarbeiten 176'000
10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 19'000
101 Bestandsaufnahmen 16'000
1011 Planaufnahmen 5'000
Bestandsaufnahmen
149l 5'000.00 5'000
101.2  Schadstoffuntersuchungen 2'000
Schadstoffuntersuchung gem. Abrechnung MABA Anstallt
19/ 2'000.00 2'000
101.4 Rissprotokolle
Keine externen Rissprotokolle eingerechnet.
149l
101.5 Bestandsaufnahmen Bausubstanz ..
Keine weiteren Bestandesaufnahmen gerechnet
149l
101.6 Bestandsaufnahmen Gebaudetechnik 5'000
Kanalisationsaufnahmen gem. Offerte ABAG
149l 4'679.65 4'680
Rundung
149l 320.00 320
101.7  Sondagen 4'000
Sondagen bereits erfolgt durch Baumeister (Wilhelm Biichel)
19 1'013.15 1013
Weitere Sondagen
19l 2'987.00 2'987
104 Baugespann 3'000
Baugespann wéhrend der Bewilligungsphase
14l 3'000.00 3'000
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen 76'000
112 Ruckbau 76'000
1121 Abbriiche 76'000
Abbruch Dachrand
149l 5'000.00 5'000
Abbriiche Nasszellen (Tiiren, Beldge, Durchbriiche, Vorwénde und dgl.)
3 St 4'000.00 12'000
Abbrucharbeiten im neuen Windfang
19 6'000.00 6'000
Neuer Durchbruch zu Sitzungszimmer EG
14l 2'000.00 2'000
Abkratzen lose Stellen Gewdlbekeller (Wéande, Decken inkl. Geriistungen)
14l 4'000.00 4'000
Abbruch Bodenbelédge (exkl. Sandstein und Nasszellen), inkl. Schleifen
224 m2 35.00 7'840
Abbriiche Unterlagsbéden (Fensterfront und Eingang)
16 St 500.00 8'000
Abbruch Verputz Treppenhaus
209 m2 45.00 9'405
Abbruch Tiiren
15 St 188.00 2'820
Kernbohrungen / Durchbriiche (Annahme)
20 St 500.00 10'000
Kleinere Abbrucharbeiten (fiir Installateure)
19 5'000.00 5'000
Abbriiche in Regie
19 3'935.00 3'935

112.2 Entsorgung spezieller Bauteile

externe Schadstoffsanierung noétig.
149l

Gem. Sondagebericht (MABA, Analysebericht 2024-00191) keine
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|BKP  |Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
113 Sanierung Altlasten
Gem. Sondagebericht (MABA, Analysebericht 2024-00191) keine
externe Schadstoffsanierung noétig.
149l
12 Sicherungen, Provisorien 20'000
121 Sicherung vorhandener Anlagen 20'000
Schiitzen der Kacheldfen fiir Bauzeit
2gl 5'000.00 10'000
Schiitzen der Verglasungen und Fenster
149l 10'000.00 10'000
122 Provisorien
Keine Provisorien eingerechnet
149l
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 26'000
131 Abschrankungen 8'000
Baustellenabschrankungen
14l 8'000.00 8'000
132 Zufahrten, Platze 10'000
Pléatze fiir Baustelleninstalltion und dgl.
19 10'000.00 10'000
136 Kosten fir Energie, Wasser und dgl. 8'000
Kosten fiir Wasser und Strom wéhrend der Bauzeit
149l 8'000.00 8'000
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen 25'000
152 Kanalisationsleitungen 25'000
Kontrollbericht Kanalisation liegt noch nicht vor. (Instandstellungsarbeiten
reine Annahme der BL)
149l 25'000.00 25'000
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen 10'000
161 Strassen 10'000
Anpassungen bei Strassen
19 10'000.00 10'000
2 Gebaude 1'697'000
21 Rohbau 1 67'000
211 Baumeisterarbeiten 15'000
Kleinere Baumeisterarbeiten (z.B. Schlitze zuwerfen)
19 5'000.00 5'000
Schlitze bei Treppenhaus zumauern
8 St 800.00 6'400
Arbeiten in Regie
149l 3'600.00 3'600
214 Montagebau in Holz 28'000
Anpassungen an Dach (Tragwerk)
1*0 g/ 8'000.00
Neue Dachgauben inkl. Anpassungen an Sparrenlage
4*0 St 3'020.00
Konstruktion und Dd&mmung von First
2.5*8.8*0 m2 1'023.60
Abbruch Firstverglasung und Witterungsschutz
1*0 gl 10'000.00
Abbruch Zwischenwand Dachgeschoss
149l 8'000.00 8'000
Schleifen Sparren und Pfetten (gem. Riickmeldung Zimmermann) (1,7 m1
Balken pro m2)
170*0 m2 19.20
Neues Vordach bei Eingang
14l 14'000.00 14'000
Ausbesserungen Dachboden und diverse Aufwandarbeiten
149l 5'137.00 5'137
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|BKP  |Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
Untergeschoss Fenster demontieren und Fiillung aus Holz fiir
Liiftungsauslédsse
19/ 1'000.00 1'000
Rundung
19/ -137.00 -137
216 Natur- und Kunststeinarbeiten 17'000
Abbriiche Sandsteinbéden
118.9 m2 65.00 7'729
Anpassungen bei Sandsteinbéden (Tiiren und Durchbriiche)
22 St 400.00 8'800
Rundung
19/ 471.00 471
219 Gerlstungen 7'000
Gertist fiir Ersatz Dachfenster im Dachgeschoss (gem. Offerte Bianchi)
1*0 gl 14'521.60
Gertist fiir Dachdeckerarbeiten Flachdach
19/ 7'000.00 7'000
Rundung
1*0 gl 478.00
22 Rohbau 2 312'000
221 Fenster, Aussenturen, Tore 119'000
221.0 Fenster aus Holz 35'000
Kleinere Anpassungen bei bestehenden historischen Fenster
149l 5'000.00 5'000
Neue Fenster bei Dachgauben
470 St 1'500.00
Neue Fenster in Dachgeschoss (gross)(Erhéhung Schallschutz)
2*0 St 3'000.00
Neue Fenster in Dachgeschoss (klein)
6*0 St 1'000.00
Neue Fenster im Erdgeschoss (Erhéhung Schallschutz)
8 St 3'000.00 24'000
Neues Fenster im Erdgeschoss (bodentiefe Verglasung)(Erhéhung
Schallschutz)
1 St 6'000.00 6'000
221.3 Fenster aus Stahl 47'000
Verglasungen Doppelfliigel Fenster Erdgeschoss Backoffice, Empfang,
Event (Angaben Forster, Adriano Russo)
6 St 4'500.00 27'000
Festverglasungen Erdgeschoss Backoffice, Empfang, Event (Angaben
Forster, Adriano Russo)
8 St 2'500.00 20'000
221.6  Aussenturen, Tore aus Metall 37'000
Neue Eingangstiire bei Windfang EG (RC2, Fluchwegtauglich, TS) (Gem.
Angaben Forster Adriano Russo)
149l 18'000.00 18'000
Neuer Fluchtausgang bei Backoffice (RC2, Fluchwegtauglich, TS) (Gem.
Angaben Forster Adriano Russo)
19/ 9'000.00 9'000
Windfang / Empfang Event EI30 Brandschutz (Fuego Light) (Gem.
Angaben Forster Adriano Russo)
149l 10'000.00 10'000
222 Spenglerarbeiten 26'000
Anpassungen bei neuem First Dachgeschoss
1*0 gl 2'000.00
Anpassungen bei Dachfenster im EG
19/ 3'000.00 3'000
Spenglerarbeiten bei Flachdach (inkl. Fassadenanschluss)
19/ 8'000.00 8'000
Verkleidung von "Dachrand, Kapitell" aus pvdf beschichtetem Aluminium
46 m 330.00 15'180
Anpassungsarbeiten Steildach
1*0 gl 2'000.00
Rundung
149l -180.00 -180
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| BKP

‘ Bezeichnung

KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig

223

224
224.0

2241

2243

225
225.3

2254

226
226.1

227
2271

228
228.3

23

Blitzschutzanlagen
Anpassungen an best Blitzschutzanlage
149l 4'000.00 4'000

Bedachungsarbeiten

Deckungen geneigte Dacher
Neue Eindeckung bei First (Ab Sparrenlage)(Weichfaserplatte,
Unterdachfolie, Konterlattung, Ziegellattung, Biberschwanzziegel)

32*0 m2 254.50
Abbriiche und Anschliisse an best. Dach
1*0 g/ 4'000.00
Kleinere Revisionsarbeiten an Dachfldchen
1*0 g/ 3'000.00
Rundung
1*0 gl 856.00

Dichtungsbeladge Flachdacher
Riickbau best. Flachdach bis Betondecke

143.5 m2 97.40 13977
Abdichtungen bei Flachdach inkl. extensiver Begriinung
143.5 m2 213.60 30'652
Fliissigkunststoffabdiochtungen bei Verglasungen
30 m 103.90 3'117
Rundung
149l 254.00 254

Glaseinbauten in Flachdachern
Neues Dachfenster gem. Offerte Cupolux inkl. Metallzargeerh6hung
(Anforderungen gem. Energienachweis)(Ohne Sonnenschutz)
1 m2 51'279.00 51279
Rundung
14l 721.00 721

Spezielle Dichtungen und Ddmmungen

Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen
Abdichtungen Nasszellen
Deise Massnahmen sind nicht nach der Regel der Baukunde.
(Achtung durch diese Massnahmen, kann sich das Feuchtigkeitsproblem
in die angrenzenden Rdume bzw. Bauteile verschieben)
Abdichtung bei Riickwénde in Nasszellen (gem. Angaben Sapisol)

29.6 m2 308.10 9'120
Vorbereitungsarbeiten bei Wande Nasszellen (gem. Angaben Sapisol)
29.6 m2 13.00 385
Rundung
19/ 495.00 495

Brandschutzbekleidungen und dgl.
Erneuerungen Brandabschottungen und neue Brandabschottungen

149l 10'000.00 10'000
Fassadenputze
Aussenputze
Ausbesserungen an Fassadenputz und Ergénzungen
19/ 8'000.00 8'000

Aussere Oberflachenbehandlungen

Aussere Malerarbeiten
Kleinere Anpassungsarbeiten an Fassadenanschliissen

19 3'000.00 3'000
Lasur neue Holzdecke beim Eingang
149l 1'000.00 1'000
Aussere Abschliisse, Sonnenschutzanlagen
Markisen
Neue Knickarmmarkisen (von Ké&stli Storen)
15 St 3'045.00 45'675
Rundung
19 325.00 325
Minderpreis Knickarmmarkisen (Schenker Storen)
15 St -1'000.00 -15'000

Elektroanlagen

4'000
100'000

48'000

52'000
20'000

10'000

10'000
8'000

8'000
4'000

4'000
31'000

31'000

168'000
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|BKP  |Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
230 Elektroanlagen gesamt 68'000
Elektroanlagen gem. Offerte EWB
149l 71'667.80 71'668
Rundung
149l 332.00 332
Reduktion Leuchtenmontage (Offeriert Total 11'878.05 CHF)
19 -4'000.00 -4'000
233 Leuchten und Lampen 100'000
Leuchtenbudget gem. Mario Rechsteiner
1*1.081 gl 206'000.00 222'686
Rundung
149l -686.00 -686
Lampenbudget gekiirzt durch Fomra
149l -72'000.00 -72'000
Anpassung Lampen- und Leuchtenbudget
19 -50'000.00 -50'000
239 PV-Anlagen
Keine PV-Anlage erwiinscht
149l
24 HLK-Anlagen, Gebdudeautomation 157'000
242 Heizungsanlagen 6'000
Heizungsanlagen gem. Offerte Kubik (KR2024156)
149l 5'281.95 5'282
Rundung
149l 718.00 718
244 Lufttechnische Anlagen 151'000
Liiftungsanlagen gem. Angaben Lippuner EMT
19 151'340.00 151'340
Rundung
19l -340.00 -340
25 Sanitaranlagen 97'000
250 Sanitdranlagen gesamt 68'000
Sanitédranlagen gem. Kubik (KR2024155)
149l 68'081.00 68'081
Rundung
19l -81.00 -81
258 Kicheneinrichtungen 29'000
Teekiiche in Bibliothek (gesamtes Element nach Plan 611)
17.2 m2 1'119.70 19'259
Mehrpreis fiir Quocker
14l 4'075.00 4'075
Riickwand zu Kliche als Budgetposition
19 2'000.00 2'000
Chromstahlabdeckung (geblirstet) inkl. integrierter Kiichensplile
149l 1'500.00 1'500
Rundung
149l 166.00 166
Kleine Anpassung an Kiiche Gewdlbekeller fiir Durchlauferhitzer
149l 2'000.00 2'000
26 Transportanlagen, Lageranlagen
261 Aufzige
Lift ist neuwertig, keine Revisionen eingerechnet
149l
27 Ausbau 1 274000
271 Gipserarbeiten 95'000
Ausbesserungen im Gewdlbekeller mit systemgerechtem Aufbau
19 8'000.00 8'000
Verputzarbeiten im Treppenhaus inkl. Abrieb bzw. Weissputz
209 m2 75.00 15'675
Verputzarbeiten im Untergeschoss (Haftbriicke, Ausgleichssicht,
Spachtelung, Abrieb bzw. Weissputz)
123 m2 72.50 8'918
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Ausbesserungen im Erdgeschoss
19/ 3'000.00 3'000
Verputzarbeiten im Erdgeschoss (Haftbriicke, Ausgleichssicht,
Spachtelung, Abrieb bzw. Weissputz)
84 m2 72.50 6'090
Ausbesserungen im 1.0bergeschoss
149l 2'000.00 2'000
Ausbesserungen im 2. Obergeschoss
149l 2'000.00 2'000
Verputzarbeiten mit Dachgeschoss (Haftbriicke, Ausgleichssicht,
Spachtelung, Abrieb bzw. Weissputz)
19 m2 72.50 1'378
Wérmeddmmputz im Dachgeschoss / Estrich (Gesamter Aufbau bis und
mit Abrieb)
50.8*0 m2 546.60
Leichtbauwénde im Erdgeschoss
2 St 800.00 1'600
Calziumsilikatplatte bei Eingang Erdgeschoss (gesamter Aufbau)
19/ 1'500.00 1'500
Flankenddmmungen mit Foamglas (gesamter Aufbau)
4 St 1'400.00 5'600
Kantenschiitze, Geriistungen, Rissprophylaxen und dgl.
0.15 % 85'628.00 12'829
Arbeiten nach Aufwand
149l 5'000.00 5'000
Rundung
149l 643.00 643
Abgehéngte Gipslochdecken
55.9 m2 170.30 9'520
Voute bei Gipsdecken
46.7 m 165.00 7'706
Aufgedoppelte Gipsdecke im Windfang
149l 1'000.00 1'000
Zuschldge zu abgehédngten Decken
0.15 % 18'226.00 2'734
Rundung
19/ -193.00 -193
272 Metallbauarbeiten 14'000
272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten 14'000
Absturzsicherungen Fenster
28 St 500.00 14'000
273 Schreinerarbeiten 140'000
273.0 Innentiren 51'000
Innentiire Nr. 1 LS-Keller
1 St 1'500.00 1'500
Innentiire Nr. 2 UG-Heizung
1 St 1'200.00 1'200
Innentiire Nr. 3 UG-Motorraum
1 St 1'300.00 1'300
Innentiire Nr. 4 UG-Archiv
1 St 1'300.00 1'300
Innentiire Nr. 5 UG-Lager
1 St 1'200.00 1'200
Innentiire Nr. 6a & 6b UG-WC
2 St 1'300.00 2'600
Innentiire Nr. 7 UG IV-WC
1 St 1'300.00 1'300
Innentiire Nr. 8 UG Korridor-Treppenhaus
1 St 2'400.00 2'400
Innentiire Nr. 9 UG-Gewdélbe 3
1 St 3'400.00 3'400
Innentiire Nr. 10 UG Gewdlbe 1 - Kiiche
1 St 3'400.00 3'400
Innentiire Nr. 11 EG - res. Biiro
1 St 2'500.00 2'500
Innentiire Nr. 12 EG-Sitzungszimmer
1 St 2'500.00 2'500
Innentiire Nr. 13 EG-Zwischentiire
1 St 2'200.00 2'200
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Innentiire Nr. 14 1.0G - Zugang links
1 St 1'900.00 1'900
Innentiire Nr. 15 1.0G - Zugang rechts
1 St 2'500.00 2'500
Innentiire Nr. 16 1.0G - Durchgang
1 St 2'000.00 2'000
Innenttire Nr. 17 1.0G - Zwischentiire
1 St 200.00 200
Innentiire Nr. 18 2.0G Zugang - links
1 St 2'500.00 2'500
Innentiire Nr. 19 2.0G Zugang - rechts
1 St 2'500.00 2'500
Innentiire Nr. 20 3.0G - Dachgeschoss
1 St 5'5600.00 5'500
Planungen, Nebenarbeiten, Baustelleninstallation, Schienen,
Planetdichtungen und dgl.
0.15 % 43'900.00 6'585
Rundung
19/ 515.00 515
273.3  Allgemeine Schreinerarbeiten 89'000
Handlauf Treppenhaus aus Eiche mit Speziellem Profil (Massivholz)
40.3 m 442.40 17'829
Empfangsmébel aus Naturholz
1 St 16'100.00 16'100
Lamellenwand Erdgeschoss
1 St 7'100.00 7'100
Sideboard bei Lamellenwand
1 St 3'200.00 3'200
Sideboard Servicezone Erdgeschoss
1 St 4'900.00 4'900
Briistungstéfer aus Naturholz in Erker
1 St 2'700.00 2'700
Regal Kanzlei Erdgeschoss
1 St 4'600.00 4'600
Briistungsverkleidung Sitzungszimmer Erdgeschoss
15.5 m2 186.50 2'891
Anpassungsarbeiten an bestehenden Einbauten (Kastendecken,
Wandtéfer und dgl.)
149l 10'500.00 10'500
Nasszellenunterbaumébel mit Spiegel
3 St 2'500.00 7'500
Planungen, Einrichtungen, Geriiste und dgl.
0.15 % 77'320.00 115698
Rundung
19/ 82.00 82
275 Schliessanlagen 1'000
Lieferung und Montage neue Schliessanlage (Haupteingang)
149l 1'000.00 1'000
Briefkastenanlage bleibt bestehend
0gl 5'000.00
276 Innere Abschlisse 19'000
276.2  Vorhangsysteme 19'000
Neue Vorhénge
44.1 m2 350.00 15'435
Schienensystem
149l 4'000.00 4'000
Rundung
149l -435.00 -435
278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik 5'000
Budgetposition fiir Signaletik
19/ 5'000.00 5'000
28 Ausbau 2 182'000
281 Bodenbelage 67'000
281.0 Estriche (Unterlagsbdden) 5'000
Anpassungen an Unterlagsb6den
149l 5'000.00 5'000
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281.1 Fugenlose Bodenbelage 20'000
Neuer Duratexboden in Backoffice und Empfang/Event
113.8 m2 175.30 19'949
Rundung
149l 51.00 51
281.2 Bodenbelage aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 3'000
Neue Schmutzschleuse Windfang EG
149l 3'000.00 3'000
281.6  Wand- und Bodenbelage aus Platten 14'000
Platten in Nasszellen (Boden & Wénde)
54.9 m2 200.00 10'980
Nebenarbeiten zu Plattenarbeiten (Schnitte, Profile und dgl.)
0.2 % 10'980.00 2'196
Rundung
149l 824.00 824
281.7  Bodenbelage aus Holz 25'000
Neue Bodenbelédge im Erdgeschoss (Fischgrat mit Fries)
58.5 m2 140.00 8'190
Neuer Bodenbelag in Dachgeschoss
80.5 m2 95.00 7'648
Schleifen best. Belag
62*0 m2 47.50
Einrichtungen, Schienen, Ausgleichschichten, Fugen und dgl.
0.2 % 18'783.00 3'757
Rundung
149l 460.00 460
Anpassungen an best. Béden (Ausbesserungen)
149l 4'945.00 4'945
283 Deckenbekleidungen 27'000
283.3  Deckenbekleidungen Akustik 7'000
Abgehéngte Streckmetalldecke inkl. Unterkonstruktion im Untergeschoss
28.1 m2 190.00 5'339
Nebenarbeiten wie Schnitte, Anschliisse, Ausschnitte und dgl.
0.2 % 5'339.00 1'068
Rundung
19/ 593.00 593
283.4  Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz 20'000
Instandsetzungen Kanstendecken
149l 10'000.00 10'000
Instandsetzungen Wand- und Briistungstéafer
19/ 10'000.00 10'000
284 Hafnerarbeiten 10'000
Instandstellungen der Kacheléfen
149l 10'000.00 10'000
285 Innere Oberflachenbehandlungen 68'000
285.1 Innere Malerarbeiten 68'000
Innere Malerarbeiten: Beschichten sdmtliche Oberfldchen
19/ 35'000.00 35'000
Mehraufwénde fiir Wandtéfer und Kastendecken
19/ 25'000.00 25'000
Tapezierarbeiten an diversen Orten
149l 8'000.00 8'000
286 Bautrocknung
Bautrocknungen
1*0 gl 10'000.00
287 Baureinigung 10'000
Baureinigung
149l 10'000.00 10'000
29 Honorare 440'000
291 Architekt 359'000
Vertrag Phase A - C (Bereits verrechnet)
1*0 gl 102'695.00
Honorar nach honorarberechtigter Bausumme
149l 359'000.00 359'000
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292 Bauingenieur 3'000
Honorar fiir Bauingenieurleistungen
149l 3'000.00 3'000
293 Elektroingenieur 5'000
Honorar Elektroplaner Projektierung
19l 4'024.00 4'024
Rundung
149l 976.00 976
294 HLK-Ingenieur 9'000
Heizungs-und Liiftungsplanerleistungen / Projektierung
19/ 8'756.10 8'756
Rundung
19/ 244.00 244
295 Sanitéringenieur 2'000
Sanitérplanerleistungen / Projektierung
19/ 1'5613.40 1'513
Rundung
19/ 487.00 487
296 Landschaftsarchitekt 20'000
Honorar fiir Landschaftsarchitekt
149l 20'000.00 20'000
297 Spezialisten 1 27'000
297.3 Bauphysiker / Akustiker 5'000
Planerleistungen Bauphysiker und Akusitk
19/ 5'000.00 5'000
297.8  Beleuchtungsplaner 20'000
Honorar fiir Beleuchtungsplaner
149l 20'000.00 20'000
297.9 Signaletik 2'000
Planerleistungen fiir Signaletik
149l 2'000.00 2'000
298 Spezialisten 2 15'000
298.5  Brandschutzingenieur 15'000
Brandschutzplanerleistungen bis 30.11.2024
149l 6'124.85 6'125
Gem. Offerte B3 24.365 - BS.24.29 Phasen 41-53 vom 28.11.2024
19/ 8'222.75 8'223
Rundung
19/ 652.00 652
4 Umgebung 204000
42 Gartenanlagen 204'000
421 Gartnerarbeiten 204'000
Gartenarbeiten gem. Offerte Miiko Gartengestaltung (Nr. 202'401'044
vom 05.12.2024)
19/ 203'719.05 203719
Rundung
19/ 281.00 281
5 Baunebenkosten 117°'000
51 Bewilligungen, Gebiihren 15'000
511 Bewilligungen, Gebihren 15'000
Bewilligungsgebiihren, Abnahmen Behé6rden und Anschlussgeblihren
19/ 15'000.00 15'000
52 Dokumentation und Prasentation 17'000
524 Vervielféltigungen, Plandokumente 17'000
4% der Honorarsumme
0.04 % 440'000.00 17'600
Rundung
19/ -600.00 -600




Projekt: 656

Kirchgasse 2, Buchs

Ortsgemeinde Buchs, Ulmenstrasse 2, 9470 Buchs SG
Objekt: GP

Seite: 13
18.12.2024

|BKP  |Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig
53 Versicherungen 5'000
531 Bauzeitversicherungen 5'000
Bauzeit- und Bauwesenversicherung
19l 5'000.00 5'000
55 Bauherrenleistungen
558 Projektleitung, Projektbegleitung ..
Honorar fiir Bauherrenleistungen
0gl
56 Ubrige Baunebenkosten 10'000
566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 10'000
Budgetposition fiir Einweihungsfest
14l 10'000.00 10'000
568 Baureklame
Erstellen von Baureklametafel inkl.Unterhalt
1*0 g/ 13'000.00
58 Riickstellungen und Reserven 70'000
583 Reserven fir Unvorhergesehenes 70'000
Reserve fiir Unvorhergesehenes
149l 80'000.00 80'000
Reduktion da Steildacharbeiten entfallen
149l -10'000.00 -10'000
9 Ausstattung 100'000
90 Mébel 100'000
900 Ausstattung allgemein 100'000
Kosten gem. Méblierungskonzept vom 22.11.2024
149l 139'860.00 139'860
Rundung
149l -860.00 -860
Ktirzung Méblierungsbudget
149l -39'000.00 -39°000
Total Fr. 2'294'000




